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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczace zasilania
energetycznego, instalacji elektrycznych isterowania przepompowni wody ze zbiornikiem

wyréwnawczy w Potrzanowie gm. Skoki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z

montazem instalacji elekirycznej i obejmuja;

- zasilanie zalicznikowe obiektu
- linie kablowe o$wietleniowe

- montaz stupéw oswietleniowych
- tablica rozdzielcza gléwna TG
- tablica sterownicza TS

- instalacje oswietleniowg

- instalacje gniazd wtyczkowych

sterowanie napedem przepustnic
- ochrone przeciwporazeniowg
ochrona przed przepieciami

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania rob6t oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Niezbedne odstepstwa
od projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy.




2. Materialy

2.1. Zrédia uzyskania materialow
Wszelkie dzialajgce na terenie kraju branzowe punkty zaopatrzenia. Materiaty winny

posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Kazdy rodzaj robét, w ktorych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane

materiaty wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie

zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg

jakoséé i wiasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

2.4. Stosowane materialy.

2.4.1. Tablica rozdzielcza gléwna TG

Obudowa i zamontowane w niej urzadzenia mozna zastapic innymi niz
zaprojektowanymi przy zachowaniu analogicznych parametréw technicznych.

2.4.2. Osprzet instalacyjny.
Przy doborze zastosowanego osprzetu nalezy uzgodnié z uzytkownikiern kolor
wylacznikdw, gniazdek wityczkowych i pozostalego osprzetu majacego wpltyw na estetyke

wystroju pomieszczen.
2.4.3. Przewody.
Przewody PE, jak rowniez potgczenia wyrownawcze giéwne i dodatkowe winny

posiadac izolacje koloru zielono-zéitego.

2.4.4. Oprawy oswistleniowe.

Obudowa oprawy oéwistleniowej w kontenerze winna byé¢ w wykonaniu przemyso-

wym o IP 65

3. Montaz instalacji wediug réznych systeméw

3.1 Trasowanie

1. Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednié¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosé

z innymi instalacjami eiektrycznymi.




2. Trasa powinna przebiegaé wzdiuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadifych,

3. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledniaé rozmieszczenie odbiornikow oraz
instalacji nieelekirycznych , takie jak technologiczne , wodno-kanalizacyjnes | grzewcze
itp. , aby unikna¢ skrzyzowari i niedozwolonych zblizer miedzy tymi instala cjami.

4. Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji | remontow.

3. Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsce mocowania konstrukeji wsporczych
w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.)

6. Trasowanie powinnoc uwzglednia¢ miejsce mocowania kenstrukcji wsporczych
i instalacji. Nalezy przestrzegaé utrzymania jednakowych wysoko$ci mocowania

wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

3.2 . Uktadanie przewodow

(O

1. Wrurkach typu RL oraz na drabinkach mocowanych do $ciany konteneru

lub dodatkowej konstrukgji.

3.3 Instalacie elektryczne na uchwytach{wspornikach)

Instalacja ta obejmuje utozenie przewodéw i montaz osprzetu na $cianach

i suficie.

3.4. Montaz konstrukeli wsporczych i uchwytow

Na przygotowanej wg p. 3.1. trasie nalezy mocowacé konstrukcje wsporcze.
(ptaskownik perforowany) i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalagji
elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostaé zamoco-
wane do podioZza w sposéb trwaly , uwzgledniajace warunki lokalne i technologiczne
Zaleca si¢ aby odleglosé miedzy miejscami zamocowania lub zawieszenia nie
przekroczyta 0,4 m przy zawieszeniu poziomym lub pochylym pod katem 30° dla
w/iw przewodéw.,

2. Rozstawienie punkidw zamocowan powinno by¢ takie , aby odlegloéci miedzy nimi
ze wzgledow estetycznych byly jednakowe a mocoWania znajdowaly sie w poblizu
sprzgtu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy

przewodow migdzy zamocowaniami nie byly widoczne.



3.6.. Przejscie przez Sciany

a) Wszystkie przejscia obwodow instalacii elekirycznych przez $ciany
muszg byé chronione przed uszkodzeniem.

b) Przejscia wyzej wymienione muszg by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur
z tworzywa sziucznego o odpowiednim przekroju.

c) Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg byé
chronione przed uszkodzeniem do wysoko$ci bezpiecznej. Jako ostony mozna

stosowaé rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych.

(-Lj 4. lLinie kablowe N.N.

4.1. Ukladanie kabli zasilajacych

1. Kabel nalezy utozyé w rowie kablowym o gt. 0,8 m i szer. 0,4 m. Na dnie rowu
nalezy utozy¢ warstwe piasku o gr. 10 cm , a na niej kabel. Uiozony kabel nalezy
zasypac warstwe piasku réwniez o gr. 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o
gr. 15 cm oraz przykryé warstwa folii koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego.
Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem (3% diugosci

wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

S 2. Zmiang kierunku rowu nalezy wykonaé po fuku , z tym minimalne promienie tukow
nie powinny byé mniejsze niz minimalne promienie zgiecia danego typu kabla
ukfadanego w rowie kablowym. Dla kabli o izolacji i powtoce z PCV promien ten

wynosi co najmniej 0,5 m.

3. Odlegtosc kabla od istniejgcych drzew powinna wynosi¢ 1,5 m od ogfodzenia 1,0m
od fundamentow budynku lub innych budowli 0,5 m. Odlegto$¢ miedzy kablami
energetycznymi a rurociggami wodnymi, gazowymi 0.5 m a i przy ich skrzyzowaniu
0,8 m. Odlegtosé miedzy kablami energetycznymi a teletechnicznymi powinna
wynosic 0,5 m.

4. Przy wprowadzaniu kabli do budynku oraz do opraw powinien byé pozostawiony

zapas kabla.

5. Kabel przy wprowadzaniu do opraw nalezy zaopatrzy¢ w opaski kablowe



zawierajgce symbol kabla i nr linii , znak uzytkownika kabla, rok utozeni a kabla

Ponadto na zewnatrz ziemi nalezy oznacznikami kablowymi oznaczy¢ traase kabla.

6. Po utozeniu nalezy wykonaé nastepujace badania.

sprawdzi¢ budowe linii kablowej pod wzgledem wymogow normy PN-7 6/E-05125

sprawdzi¢ ciagtosc zyt i zgodno$sé faz.

dokonaé pomiaru opornosci izolacji

dokonac proby napieciowej izolacji.

. Instalacja wyréwnawcza

Wszelkie czesci metalowe nie bedace normalnie pod napieciem a mogace sie znalezé
na skutek uszkodzenia izolacji nalezy potaczyé z instalacjg wyréwnawcza,

Montaz sztucznych przewodoéw uziemiajacych

Polaczenia przewoddw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonac za
pomocy zaciskow probierczych , usytuowanych pomigedzy przewodem odprowadzajgcym

a uziemiajgcym.

. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieé co najmniej dwie $ruby zaciskowe M6

lub jedng M10. Nalezy je umieszczaé i ostaniaé w taki sposob |, aby byly tatwo dostepne
podczas okresowych konserwacji oraz pomiaru rezystancji uziomu.

Potaczenia przewodow uziemiajacych z uziomami nalezy wykonaé przez spawanie.
Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykoro-
zyjnag lub lakierem asfaltowym do wys. 0,3 m nad ziemig i do glebokosci 0,2 m w ziemi.
Czes¢ naziemng przewoddw uziemiajacych , uktadanych na zewnetrznych powierzchniach
obiektu budowlanego nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi przy uzyciu
oslon do wys. 1,5 m nad ziemia i glebokosci 0,2 m w ziemi. Przy montazu oslon na prze-

wodzie uziemiajgcym , w przypadku stosowania ksztattownikéw , po ulozeniu ostony na
przewdd i zaprawieniu jego kotew w murze potaczyc je na obydwu koricach z przewodem

uziemiajacym a nastepnie oczy$ci¢ miejsce spawania | pomalowac farbg antykorozyjna.
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7. Wykonywanie uziomow

1. Sztuczny uziom nalezy wykonaé jako uziom otokowy.

2. Uziom poziomy nalezy uktada¢ na glgbokosci nie mniejszej niz 0,6 m i w odleglosci
nie mniejszej niz 1,0 m od zewnetrznej krawedzi obiektu budowlanego.Uzionny poziome
powinny by¢ pograzone w gruncie w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od wejsé do

budynkow, przejs¢ dla pieszych oraz metalowych ogrodzen.

8. Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za
jakos¢ zastosowanych materiaidw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptadji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumesntaciji
projektowej i w ST, a'takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

9 . Kontrola jakosci robot

9.1. Program zapewnienia [akosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg, projekiowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czgsc ogoing opisujaca;

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp.,



-

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania
poszczegolnych elementdw robdt
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig,
wykonywanych robét
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw,
b) czesé szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:
- rodzaje | ilosé srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu
- 5posob i procedure pomiaréw prowadzonych podczas wykonywania
poszczegalnych elementow robdt
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi

wymaganiom

9.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozona jakosé robdt. Wykonawcea jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadzadé pomiary rohodt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii projektowej i ST

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzad=enia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
cdpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi

Wykonawca.

9.3. Certyfikaty i deklaracie

Inspektor moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktoérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia



dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedmioznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, aw
razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego.

9.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco | bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze] strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio cdpowiednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone ko lgjnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy.
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projekiowe],
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robat,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgdg
przediozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sje.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania pole cen

Wykonawcy robdét,
(2} Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego

postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w
sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach
(1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
d) protokoly odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f} korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentdw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

10. Obmiar robot

10.1. Ogolne zasady obmiaru robodt

Obmiar robé6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z

dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie

obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukgji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesigczne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora

10.2. Zasady okreslania ilodci robét i materiatow




Dtugoéci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdinionymi punktami na trasie
sieci bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

10.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzgt wymagaja badan atesstujacych to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane wv dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

10.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do

rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem

11. Podstawa platnosci

11.1. Ustalenia ogdine

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawece za
jednostke obmiarows ustalona dla danej pozycji naktadczego ($lepego) kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST iw

dokumentacji projektowe;.

Ceny kosztorysowa wynika z nastepujgcej formuly kalkulacyjnej:

Ck =R+M+Kz+S+Kp+Z+Po

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,



- podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wyceanionym
Slepym Kosztorysie jest ostatecznal wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie Robdt objetych tg pozycjg kosztorysowa.

11.2. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktdre nie mozna byto przewidzieé na etapie
projektowania oraz takie, kidre wynikly w trakcie realizacji robét. W cenie ofertowej

nalezy uwzglednié rezerwe na roboty nieprzewidziane stanowiacg uzgodniona =
Zamawiajgcym procent wartosci robét podstawowych. Cena ofertowa stanowi s ume
wartosci robét podstawowych | rezerwy na roboty nieprzewidziane, Rozliczenie rezerwy na
roboty nieprzewidziane nastapi po zakornczeniu zadania na podstawie Protokotu
Koniecznosci sporzadzonego przez wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego. Protokét Koniecznosci winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem
robét i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na
podstawie kalkulacji w przypadku robét, na ktére nie ma cen jednostkowych. Roboty te
beda wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutéw zataczonych do oferty.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane dodatkowe roboty z rezerwy na
roboty nieprzewidziane. W przypadku gdy nie wystapily roboty nieprzewidziane Wykonawca
i Inspektor Nadzoru sporzadzg Protokdt Koniecznosci o braku tych robdt, a Cene Umowng

umniejszy sie o warto$¢ rezerwy na roboty nieprzewidziane.



